

令和8年度 コンサル業務発注見通し

実際に発注する業務がこの記載と異なる場合、ここに記載されていない業務が発注される場合、または都合により取り止めになる場合があります。

業務名	業務概要	履行場所	履行期間	発注予定時期	担当課
林道橋定期点検業務	林道橋定期点検	沢山1号橋・沢山2号橋・梅ヶ尾橋・御所の入橋	約6ヶ月	第1四半期	農業振興課 農林整備担当
都市計画基本図修正委託業務	都市計画の図書の基本となる地形図である都市計画基本図の修正作業	伊勢原市内全域	約9ヶ月	第1四半期	都市政策課
立地適正化計画改定支援業務	立地適正化計画の改定支援委託	伊勢原市内全域	約9ヶ月	第1四半期	都市政策課
公共交通空白地区等における移動支援施策の導入支援業務	公共交通空白地区等における移動支援施策の導入支援委託	伊勢原市内全域	約9ヶ月	第1四半期	都市政策課
令和8年度 都市計画道路伊勢原駅前線整備補償物件調査積算業務	都市計画道路の整備に係る補償費等の調査積算業務	伊勢原一丁目地内	約6ヶ月	第1四半期	市街地整備課
三ノ宮中初川周辺地区まちづくり検討業務	まちづくりの検討推進業務	伊勢原市三ノ宮	約8ヶ月	第1四半期	新産業拠点整備課
令和8年度地籍調査業務	地籍一筆地調査	伊勢原市日向	約10ヶ月	第1四半期	土木総務課
市道67号線橋りょう修繕設計業務	橋りょう修繕設計業務 溝橋 N=1橋	伊勢原市桜台五丁目	約5ヶ月	第1四半期	土木管理課
令和8年度都市計画道路田中笠窪線電線共同溝詳細設計業務	電線共同溝詳細設計 L=980m	伊勢原市笠窪・串橋・神戸	約8ヶ月	第1四半期	道路整備課
相模川流域関連伊勢原市公共下水道事業計画変更図書作成業務	公共下水道事業認可変更 1.0式	伊勢原市第2号公共下水道地内	約9ヶ月	第1四半期	下水道経営課
伊勢原市公共下水道広域化計画策定業務	下水道広域化計画策定 1.0式	伊勢原市第3号公共下水道地内	約9ヶ月	第1四半期	下水道経営課
公共下水道長寿命化対策点検調査業務	ストックマネジメント計画策定に伴うカメラ調査業務A=105ha、L=13.5km	伊勢原市桜台一、二、三丁目、東大竹	約9ヶ月	第1四半期	下水道整備課
汚水第2分区第1幹線耐震診断業務	汚水第2分区耐震診断業務L=1,550m	伊勢原市東大竹	約9ヶ月	第1四半期	下水道整備課
雨水矢羽根第1-1幹線境界確定業務	雨水矢羽根境界確定業務L=360m	伊勢原市岡崎	約9ヶ月	第1四半期	下水道整備課
雨水歌川第14-1排水区基礎調査業務	市道793号線付近雨水排水調査	伊勢原市石田	約9ヶ月	第1四半期	下水道整備課
小中学校体育館空調設備整備工事設計業務	体育館空調設備の設置に係る設計・積算(小学校3校、中学校4校)	伊勢原市伊勢原四丁目外	約8ヶ月	第1四半期	教育総務課
図書館・子ども科学館昇降機更新工事設計業務	図書館・子ども科学館昇降機更新工事の設計業務	伊勢原市田中76番地	約9ヶ月	第1四半期	図書館・子ども科学館
令和8年度 市道860号線測量調査業務	路線測量・用地測量 L=150m	伊勢原市高森3丁目	約7ヶ月	第2四半期	道路整備課
伊勢原市公共下水道事業計画変更図書作成業務	公共下水道事業認可変更 1.0式	伊勢原市第3号公共下水道地内	約6ヶ月	第2四半期	下水道経営課